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Priloha €. 3 k Sutaznym podkladom
ZvySenie energetickej efektivnosti materskej Skoly v obci Klin

ZMLUVA O DIELO (NAVRH)

je uzavreta podla a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien a

doplnkov
Cislo zmluvy u objednavatela: ..............
Cislo zmluvy u zhotovitela: ...............
Objednavatel’ Obec Klin
Sidlo: Hlavna 199/107, 029 41 Klin
ZastUpeny: Stefan Perdk, starosta obce
ICO: 00314544
DIC: 2020571652
Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko, a.s.
Cislo G¢tu: 4007219003/5600
IBAN : SK4256000000004007219003
Zhotovitel: doplini uchddza¢ /podla vypisu z OR resp. ZR/
Sidlo:
Zapisany v:
Zastupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo G&tu:

IBAN:
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Priloha €. 3 k Sutaznym podkladom
ZvySenie energetickej efektivnosti materskej Skoly v obci Klin

Preambula

Zhotovitel je UspeSnym uchadzatom verejnej sutaze ,ZvySenie energetickej efektivnosti
materskej Skoly v obci Klin“.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sutaze.

L.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zdvdzok Zhotovitela riadne a véas vykonat dielo (stavbu) ,ZvySenie
energetickej efektivnosti materskej skoly v obci Klin“ podla Projektovej dokumentacie
a Technickej spravy tvoriacej Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy a taktieZ zavdzok Zhotovitela dodat
Objednavatelovi vsetky s tym suvisiace doklady, tykajuce sa realizdcie diela a jeho kvality,
predovsetkym doklady potrebné k Uspesnému kolaudaénému konaniu stavby.

Zhotovitel' sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces

verejného obstaravania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienené jej schvalenim

Poskytovatelom NFP. Tato zmluva nadobuda ucinnost po splneni odkladacej podmienky, ktora

spociva v tom Ze:

a) dojde k uzavretiu platnej a tcinnej zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku
medzi prislusnym poskytovatelom pomoci, v ktorého zastupeni kona Slovenska inovacna a
energetickd agentura a prijemcom pomaoci, ktorym je Objednavatel, a to na zaklade jeho
Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku predloZenej v rdmci vyzvy na
predkladanie Ziadosti o nendvratny finanény prispevok a

b) doéjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania.

V pripade neuzavretia zmluvy o nendvratny finanény prispevok, alebo neschvalenia procesu

verejného obstardvania poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku, Objedndvatel si

vyhradzuje pravo vyuzit institut odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.

.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zaklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH ................. dopini uchddzadc..................... €, DPH
predstavuje sumu ................ dopini uchddzac.............ccccouueennne. € a cena predmetu zmluvy s
DPH, ktoru sa objednavatel zavazuje zhotovitelovi uhradit predstavuje sumu............... dopini
uchddzac.......ueeeeveeeeeeennnn. €. Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovenad cena je zavazna
pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZzené naklady
zhotovitela priamo suvisiace s realizaciou projektu. Cena je konecnad a nie je mozné ju menit.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu.

Fakturovat je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v dvojmesacnych intervaloch,
po ich protokoldrnom prebrati objedndvatelom.
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Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 30
kalendarnych dni odo dfia dorucenia faktury objedndvatelovi a to po protokoldrnom prevzati
stavebnych prac. Suéastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat vietky naleZitosti dariového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objedndvatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynat po doruleni opravenej alebo doplnenej faktiry objednavatelovi.
Faktira musi obsahovat aj Identifikator ziadosti o NFP a nazov projektu. Ak predavajuci
neuvedie vo fakture ktorykolvek pozadovany udaj je to dévod na vratenie faktury bez jej
uhradenia abez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zacne plynut aZz po
preukdzatelnom doruceni novej faktury do sidla Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od G¢innosti zmluvy vinkulovat
na bankovom Ucte Zhotovitela finan¢né prostriedky alebo poskytnit bankovu zaruku vo vyske
5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku, s ddtumom vystavenia, alebo zloZzenim
na Ucet, nie starSim ako 7 dni odo dia ucinnosti zmluvy.

Vykonova zaruka bude vratenda Zhotovitelovi do 10-tich kalenddrnych dni po vydani
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude bez naroku na droky z omeskania respektovat podmienky
poskytovania financnych prostriedkov Objedndvatelovi (prijimatelovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

Il
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia je budova Materskej Skoly vobci Klin, Klin ¢.224, k.. Klin
parc.¢.1158/1,1158/2, 1151,1157/3..

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet obstaravania do ....... dopini uchddzac.......
pracovnych dni.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom v ramci verejného obstardvania bude do 10
dni od ucinnosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzdjomnom odsuhlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vy$sej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi primerany,
dodatocny c¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v sulade
s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skutoc¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned' ako ich
zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe dalSieho
postupu pri vykonavani diela.
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V.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vOlu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizsSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu stcinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a)

b)

d)
e)

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.
Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatocnym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v pldnovanom
termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v ¢l. Il., bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentdcii a prilozenému
rozpoctu moze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnl na zabezpecenie

predmetu Zmluvy.

Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a

podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel zmeni

subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskoér v den, ktory predchadza driu,

v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, poziadat Objednéavatela o schvalenie nového

subdoddvatela a v tejto Ziadosti uviest min. nasledovné:

e podiel zdkazky, ktory ma v imysle zadat subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatelsa,

e predmety subdodavok,

e doklady preukazujuce, Ze subdodévatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spiiia
podmienky podla § 26 ods. 1 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov”.

e V pripade, Ze podiel subdodavky subdoddvatela presahuje 50% z hodnoty plnenia
uvedenej v ponuke takyto subdodavatel musi mat zapisanych konec¢nych uzivatelov
vyhod v registri kone¢nych uzivatelov vyhod

Uvedeny subdodavatel mbzZe zacat poskytovat subdodavku az po pisomnom (listom alebo

e-mailom) schvaleni Objednavatelom.

V pripade porusenia povinnosti dodavatela tykajucej sa zmeny subdodavatelov sa toto

porusenie povazuje za podstatné porusenia zmluvy a Objednavatel ma pravo:

e odstUpit od zmluvy

e mad narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela bez DPH za kazdé porusenie

povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za skodu platné pocas realizacie

projektu do 10 dni od nadobudnutia Gc¢innosti Zmluvy. Vyska poistenia je minimdlne v

hodnote ceny projektu s DPH podla bodu 1.1 Zmluvy.
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f)

g)

Zhotovitel pri realizécii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, na ochranu zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZz do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik a fotodokumentaciu prac. Do
tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik
bude uloZeny u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej
opravneny robit zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor.
Cestou stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
doévodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednéavatelovi a
taktiez vznikd Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zdpisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentdcii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyzZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho doddavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim sposobend,
alebo zapric¢inend skodu pri realizacii diela odstrani tak, Zze uvedie poskodenu cast diela
do poévodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vysSke. Nahradu skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z ¢iastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpedovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych Casti Diela podla STN. Materialy a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na viastné
naklady. Preberacie skisky budi vykondvané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky pokyny Objedndvatela a konat presne a dosledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mbze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zadatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit povodca $kdd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady povodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked =zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednavatelom zaéne, pripadne ukonci
realizaciu diela pred¢asne.
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p) Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavdazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej udribe zarucend pozadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecénost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpec¢nost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

g) Zhotovitel sa tiez zavazuje, ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnul pokutu a jej odpocet vo faktire — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.

r) Stavebny dozor objednévatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutoéneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a trvale
zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,-
€ za kazdy pozitivny vysledok skisky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V pripade, Ze
pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrziavaju
hygienické ndvyky a hrubo porusuju pravidla medziludského spravania sa, je Objednavatel
v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poZadovat u Zhotovitela jednorazovu
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

s) Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutoériovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZzadovanej kvalite alebo hrozia iné vdZzne Skody.

t) Zhotovitel sa zavizuje, Zze jeho pracovnici budl nosit oblecenie zretelne oznadené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o ludoch pohybujicich sa v rdmci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

u) Zhotovitel je povinny zucastriovat sa na kontrolnych drioch zvoldvanych Objednavatelom,
s Ucastou Stavbyveduceho a ostatnych zéstupcov Objednavatela a Zhotovitela.

v) Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstupenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tato povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote uréenej Objednéavatelom,
Objednévatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

w) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja, presuva sa
povinnost na predchadzajuci pracovny den.

X) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickl verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

1. Zaruc¢na doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou casti diela, kde doddvatelia/zhotovitelia tychto Easti poskytuju kratsiu
zaruc¢nt dobu. V takychto pripadoch platia zaru¢né doby poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi
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tychto Casti, najmenej vsak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, Ze Objedndvatel si spIni povinnosti vyplyvajlice zo zdru¢nych listov,
navodov na poufZitie, ndvodov na udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych specifikacii.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na ndaklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, najneskor vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dnia pisomnej reklamacie vady Objedndvatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

3.1 neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 2. tohto ¢lanku alebo;

3.2 nepristupi k odstranovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objednavatelom, najneskor
vSak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

3.3 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatiiovat u Zhotovitela nadroky uvedené v bode 4 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 3 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je

opravneny:

4.1 pozadovat od Zhotovitela zniZzenie Ceny Diela alebo;

4.2 odstranit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;

4.3 zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.

Prava Objednavatela vyplyvajlice zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 3 a 4 tohto ¢lanku mdZe Objednavatel vykonat vystavenim
faktdry za vynaloZzené naklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako aj
v zdarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sp6sobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafovani vad doSlo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zaruéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, ze Zhotovitel neméze plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych prac
je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu préac zabezpecovat ich kontrolu.
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Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonadva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objedndvatel pre Ucely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori sucast dokumentdcie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamZite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objedndvatela, iné zlozky Statnych organov
(inSpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy ¢.2 - Harmonogram
prac.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objedndvatelom na realizaciu stavebnych prdc, taktiez ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemoznujuce realizovanie stavebnych prac dohodnutym
spbsobom, je Zhotovitel povinny ozndmit to bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy sp6sobi vlastnym pri¢inenim skodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd Skodu nahradi v plnej vyske.

VIL.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo ¢asovom
Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a vcéasnym
protokolarnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 0,1% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty tyZden omeskania.

V pripade za omeskanie Zhotovitela s nastupom na odstranenie poruchy podla ¢l. V. ods. 9
tejto zmluvy ma Objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vyske 0,1% z % z celkovej
ceny za dielo bez DPH za kazdu hodinu omeskania.

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a véasnym odstrdnenim vad a nedorobkov
oznamenych Objedndvatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty den omeskania az do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vyske 500,- € za kaZdy aj zacaty deri omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penainého zavazku akéhokolvek
druhu o viac ako 90 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na Urok zomeskania
vo vyske 0,05% z dlhovanej Ciastky za kazdy dern omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na
nahradu skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuju za
primerané.

VIiL.
Odstupenie od zmluvy
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Objednavatel moze odstupit alebo ¢iastoéne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitelovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat
tretimi osobami na ndklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny uréené v Prilohe ¢. 1
z nasledovnych dovodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto
zmluvy:
a. Ak Zhotovitel neodoévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a
zacatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.
b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto
zmluvou
c. Ak Zhotovitel je vomeskani splnenim terminov uvedenych v ¢asovom
Harmonograme prac o viac ako 10 (desat) dni.
d. Ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup Zhotovitela je nepravdepodobné,
Ze Zhotovitel dodrzi terminy plnenia podla tejto zmluvy.
e. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekucné konanie
f. Ak dochddza kzmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela

V pripade odstlpenia Objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prac a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy ma Objednavatel
v d6sledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 5% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit Skodu a
preukazatelné zvy$ené naklady, ktoré vznikni Objednévatelovi predizenim lehoty realizacie
stavby a naklady vzniknuté odstUpenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny
zhotovitela) a preukazatelne zvysené ndklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v suvislosti s
doterajSou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty ndrok Objednavatela na nahradu Skody v plnom
rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informacii

V suvislosti s dovernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecdovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii
oznacenych za doverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuzivat inym
sposobom, ako na naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodanim
predmetu zakazky a to kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti predmetnej Zmluvy o poskytnuti
NFP vykonavany v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami,
ktorymi su:

i. Prislusné ministerstvo zastupené svojou agenturou,
ii. Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény orgdn a nimi
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10.

poverené osoby,

iii. Orgdn auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

iv. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

v. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. i) aZ iv) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a ES,

a poskytnut im vsetku potrebnd sucéinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zdklade poziadavky Objedndvatela v sulade s poziadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objedndvatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akikolvek stéinnost pre dosiahnutie Gcelu tejto
zmluvy.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢.1: Cenova a technicka Specifikacia ponukaného riesenia - Vykaz vymer
Priloha ¢.2: Harmonogram prac v ¢leneni na jednotlivé ¢innosti

Priloha €.3: Projektova dokumentacia (na CD/DVD a pod.)

Priloha €.4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)
Priloha €. 5: Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 6: Zoznam a kontaktné udaje servisnych technikov

Priloha €. 7: Navrh technického rieSenia

Zmluva sa uzatvara na dobu urditq, jej platnost skonéi ukonéenim diela.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky Gdajov, délezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu av pripade, Ze sa zmluvné
strany nedohodnd, budud sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto
zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sudmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov alebo
i spésobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla U¢tu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej zmluvnej
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vsetky skody
z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit druhd zmluvna
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.
Tato zmluva je vyhotovend v styroch rovnopisoch ako original. Zhotovitel obdrzi dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vilastnoruéne podpisali.
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za Zhotovitela za Objednavatela

Strana 12 z 12



