Priloha €. 3 k Vyzve na predkladanie ponuk

Zmluva na vykon stavebného dozoru

uzatvorena v zmysle § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
zmien a doplnkov, a zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich zmien a doplnkov (dalej iba ,, Zmluva®)

Objednavatel’

Sidlo:
Zastupeny:
ICo:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:
IBAN :

Poskytovatel’

Sidlo:
Zapisany v:
Zastupena:

Obec Klin

Hlavna 199/107, 029 41 Klin
Stefan Peniak — starosta obce
00314544

2020571652

Prima banka Slovensko, a.s.
4007219003/5600

SK42 5600 0000 0040 0721 9003

dopini uchddza¢ /podla vypisu z OR resp. ZR/

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

IBAN:
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Clanok 1
PREDMET ZMLUVY

Poskytovatel sa zavazuje, Ze pre objednavatela zabezpeci vykon stavebného dozoru v ramci
investi¢ne] akcie ,ZvySenie energetickej efektivnosti materskej Skoly v obci Klin“ v objekte
Materskej Skoly v Kline v rozsahu podla ¢lanku 2 tejto Zmluvy.

Poskytovatel predloZi Objedndvatelovi, v den podpisu tejto Zmluvy fotokdpiu platného
Osvedcenia o odbornej spbésobilosti na vykon stavebného dozoru.

Poskytovatel sleduje, ¢i sa stavba uskutocniuje v sulade s platnymi technickymi normami,
pravnymi predpismi a so Zmluvou o dielo Uc¢inne uzatvorenou medzi Objednavatelom
a uspesnym uchadzacom (dalej ako ,Zhotovitel”) verejného obstardvania zakazky s nazvom
»Zvysenie energetickej efektivnosti materskej skoly v obci Klin“ (dalej ako ,,Zmluva o dielo”).
Poskytovatel je obozndmeny so Zmluvou o dielo vopred a jedno vyhotovenie Zmluvy o dielo
mu bude odovzdané pri podpise tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze za vykondvanie kontrolnej c¢innosti uhradi Poskytovatelovi
dohodnutd odmenu podla ¢lanku 5 a poskytne mu dojednané spolupdsobenie podla ¢lanku 7
Zmluvy.

Clanok 2
ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

Rozsah ¢innosti Poskytovatel zahffia najma:

e zoznamenie sa s obsahom projektovej dokumentdcie, stavebnym povolenim, Zmluvou o
dielo a dalSimi podmienkami na realizaciu stavby,

e z3pisnicné odovzdanie staveniska Zhotovitelovi stavby a zabezpelenie vytycenia
podzemnych sieti a prekazok, ak to bude potrebné,

e kontroluje vCasné zavedenie stavebného dennika a potvrdzuje v nom termin zacatia
vystavby,

e  podiela sa na vzdjomnych konzultacidch medzi Zhotovitelom stavby a projektantom stavby
(dozorom projektanta), zameranych na objasnenie nejednoznaénych navrhov a
poziadaviek,

e sleduje, ¢i prace su vykondvané v sulade s platnymi zakonmi a vyhlaskami, podmienkami
zmluvy, projektovou dokumentaciou,

e sleduje a kontroluje kvalitu vykonanych prac a technoldgie realizovanych prac v sulade s
platnymi normami a predpismi,

e kontroluje po vecnej stranke mnoZstvd realizovanych prac a zistené mnozstva
zaznamenava,

e  kontroluje vedenie stavebného dennika a Uplnost zaznamov, v sutlade s podmienkami
zmluvy,

e spolupracuje s organmi Statnej spravy a miestnej samospravy,

e sleduje plnenie dohodnutych podmienok vykonu dozoru projektanta stavby,

e odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentdcii, ktoré nemenia naklady stavby,
terminy vystavby a nezhorsuju parametre stavby,

e predklada na odsuhlasenie objednavatelovi doplnky a zmeny, ktoré menia naklady, terminy
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alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporucéanim,

e  bezodkladne informuje objednavatela o vsetkych zavainych skutocnostiach na stavbe,

e kontroluje vecni a cenovl spravnost a Uplnost oceriovacich podkladov a platobnych
dokladov v sulade s podmienkami zmluvy, vysledky predkladd objedndvatelovi na likvidaciu,

e  kontroluje kvalitu montdze, vykondvanie zalievok, zvarov a inych spojov,

e osobitne kontroluje tie Casti diela, ktoré budu pri dalSich pracach zakryté, alebo sa stanu
nepristupné,

¢ sleduje odovzdavanie pripravenych prac dalSim zhotovenim a ich zavazné Cinnosti v stlade
so zmluvami,

¢ sleduje dohodnuté Ciastkové terminy stavby a kontroluje kvalitu a rozsah zmluvy a
stavebného povolenia,

e kontroluje postup prac podla ¢asového harmonogramu vystavby a podla hrani¢nych
terminov zmllv, upozorfiuje objednavatela na pripadné neplnenie tychto terminov,
pripravuje podklady na uplatnenie majetkovych sankcii podla zmluvy,

e spolupracuje s projektantom a so Zhotovitelmi na pripadnom odstraneni nedostatkov
projektu,

e preveruje, i Zhotovitel vykonava predpisané a dohodnuté skusky materidlov, konstrukcii,
prac a Ci tieto skusky vykondvaju aj jeho poddodavatelia, vyzaduje doklady a kontroluje
vysledky, ktoré preukazuju pozadovanu kvalitu,

e sleduje a vyZaduje spolu s dodavkami materidlov, strojov a konstrukcii predpisanu
dokumentdciu, najma doklady o ich kvalite,

e  zabezpecuje nahlasenie archeologickych nalezov alebo inych historickych pamiatok,

e organizuje a vedie operativne vedenia stavby a vyhotovuje zapisy z tychto porad,

e spolupracuje s pracovnikmi Zhotovitela pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kdd, pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami,

e podla potreby organizuje kontrolny den stavby na koordinaciu prac s subdodavatelmi
Zhotovitela,

e upozornuje Zhotovitela zapisom na vsetky okolnosti, ktoré mézu spdsobit zniZzenie kvality
stavby, pokial si mu zname,

e pripravuje podklady pre zdverec¢né hodnotenie stavby,

e  pripravuje podklady pre odovzdanie a prevzatie stavby,

e  pripravuje podklady pre kolaudaciu stavby a zabezpecenie kolauddcie stavby.

Clanok 3
VYKONAVANIE STAVEBNEHO DOZORU

Stavebny dozor bude vykonavany priamo na stavbe podla potreby stavby.

Pri vykonavani kontrolnej ¢innosti je Poskytovatel povinny kontrolovat spdsob a postup
uskutocnovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost a ochrana zdravia pri praci, v sulade s
nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko a suvisiacich predpisov.

Pri vykonavani kontrolnej c¢innosti je Poskytovatel povinny kontrolovat dodrziavanie
projektovej dokumentacie, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem a
dojednani Zmluvy o dielo a tejto Zmluvy. Poskytovatel sa bude riadit vychodiskovymi



4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

podkladmi objednavatela a dohodami zmluvnych stran. Poskytovatel je opravneny a povinny
urobit prislusné zapisy do protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Clanok 4
LEHOTY PLNENIA ZAVAZKOV

Poskytovatel sa zavazuje, Zze kontrolnu ¢innost, dojednant podla ¢lanku 1 a ¢lanku 2 tejto
zmluvy, bude vykonadvat v Case od odovzdania staveniska stavby az po protokolarne
odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov, vratane jej vykonavania pocas plynutia
zarucnych lehot vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo, ak Objednavatel uplatni pravo reklamacie,
a to v dohodnutych terminoch.

Predpokladana lehota vykonu cinnosti stavebného dozoru je odo dna prevzatia staveniska
zhotovitelom v sulade so Zmluvou o dielo az do riadneho protokoldrneho prevzatia diela
bez vdd a nedorobkov Objedndvatelom.

Clanok 5
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena dohodou na zaklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich

pravnych predpisov a predstavuje bez DPH ................. doplini uchddzadc..................... €, DPH
predstavuje sumu ................ dopini uchddzac.............cccccuuun.... € acena predmetu zmluvy s DPH,
ktord sa Objedndvatel zavizuje Poskytovatelovi uhradit predstavuje sumu .............. dopini
uchddzac.......ueecevueeeeeennnn. €. Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavazna

pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZzené naklady
Poskytovatela. Cena je kone€na a nie je mozné ju menit.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit Poskytovatelovi dohodnutu
cenu.

Fakturovat je moZné aj jednotlivo za realizované ¢inosti, v dvojmesacnych intervaloch, po ich
protokoldrnom prebrati Objednavatelom. Splatnost faktury je do 30 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktury Objedndavatelovi a to po protokoldrnom prevzati. Sucastou faktury bude
obojstranne potvrdeny doklad o vykonani sluZieb vo forme protokolu.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky nalezitosti dariového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
Objednavatel opravneny tuto vratit Poskytovatelovi na doplnenie. V takomto pripade zacne
nova lehota splatnosti plynut po doruéeni opravenej alebo doplnenej faktury objednavatelovi.
Faktira musi obsahovat aj Identifikator Ziadosti o NFP a nazov projektu. Ak Poskytovatel
neuvedie vo fakture ktorykolvek poZadovany udaj je to dévod na vratenie faktiry bez jej
uhradenia abez ndasledkov zomeskania. Nova lehota splatnosti zacne plyndt az po
preukazatelnom doruceni novej faktury do sidla Objednavatela.

Poskytovatel sa zavadzuje, Ze bude bez naroku na Uroky z omeskania reSpektovat podmienky
poskytovania finanénych prostriedkov Objedndavatelovi (prijimatefovi NFP) systémom
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dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

Clanok 6
ZODPOVEDNOST ZA VADY A NAHRADA SKODY

Poskytovatel sa zavazuje vykonavat kontrolnu ¢innost riadne a véas, v sulade s podmienkami
ustanovenymi v tejto zmluve a v stlade s platnou legislativou.

Poskytovatel je povinny postupovat pri vykonavani kontrolnej cinnosti s odbornou
starostlivostou. Cinnost na ktorl sa zaviazal, je povinny uskutoéfiovat podla pokynov
Objednavatela (ktoré musia byt v sulade s platnymi predpismi a normami) a v sulade s jeho
zdujmami, ktoré poskytovatel pozna alebo musi poznat. Poskytovatel nezodpoveda za vady,
ktoré boli spdésobené pouzitim podkladov prevzatych od Objedndvatela a ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na ich nevhodnost
Objedndvatela upozornil a Objedndvatel na ich pouziti trval.

Poskytovatel zodpoveda za skodu na veciach prevzatych od Objedndvatela na vykon kontrolnej
¢innosti. Poskytovatel zodpovedd za Skodu, ktord vznikne Objednavatelovi v suvislosti s
vykonom kontrolnej <cinnosti, ak kontrolnd cinnost nebola vykonavand s odbornou
starostlivostou, riadne, alebo véas.

Clanok 7
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpecenia kvalitnej, profesiondlnej, komplexnej a v prospech
Objedndvatela vykonavanej Cinnosti stavebného dozoru podla ¢lankov 1 a 2 tejto zmluvy tak,
aby bola dodrZand lehota realizacie stavby.

Clanok 8
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces
verejného obstaravania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienené jej schvalenim
Poskytovatelom NFP. Tato zmluva nadobdda Ucéinnost:

a) po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva vtom, Ze dojde k schvaleniu procesu
verejného obstaravania. V pripade neschvdlenia procesu verejného obstardvania
poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku, Objednavatel si vyhradzuje pravo vyuzit
institut odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.

b) diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle platnej legislativy.

Poskytovatel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodanim
predmetu zakazky a to kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti predmetnej Zmluvy o poskytnuti
NFP vykonavany v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami,
ktorymi su:

i. Prislusné ministerstvo zastUpené svojou agenturou,

ii. Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
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poverené osoby,

iii. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

iv. Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

v. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. i) az iv) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a ES,

a poskytnut im vsetku potrebnd suéinnost.

Poskytovatel sa zavazuje, Zze na zdklade poZiadavky Objedndvatela v sulade s poziadavkami
prisluSnych riadiacich a kontrolnych organov predloZi Objednavatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie tUcelu tejto
zmluvy.

Tato zmluva sa uzatvdra na dobu urciti od nadobudnutia jej Ucinnosti do protokolarneho
odovzdania a prevzatia stavby bez vdd a nedorobkov zhotovitela stavby Objedndvatelovi v
sulade so Zmluvou o dielo.

Tuto zmluvu je mozné menit a dopifiat iba pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zdstupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu tvorit neoddelitelnd sicast Zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dve si ponecha Objednavatel a
dva Poskytovatel.

Zmluvné strany si tuto zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuju, Zze tuto zmluvu
uzatvaraju na zaklade svojej slobodnej véle, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi.

za Poskytovatela za Objednavatela




