

Príloha č. 1 k ZoD **Krycí list stavby**

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| Stavba Prístavba základnej školy v obci KLIN ZŠ s MŠ Klin, parc. č. 402-3,4,6 | | | | | | | |
| | | | | Miesto: | | | |
| | | | | Ks: | | | |
| Zákazka: R2023/047 | Spracoval: | | Dňa | 31.1.2024 | | | |
| Odberateľ: Obec Klin, Hlavná 199/107, Klin | | | | | | | |
| IČO: | | DIČ: | | | | | |
| Projektant: Ing. Ľubica Kisková, Bysterecká 2066/11, Dolný Kubín | | | | | | | |
| IČO: | | DIČ: | | | | | |
| Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o. | | | | | | | |
| IČO: 44033087 | | DIČ: 2022568449 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | | | |
| 1 | HSV | 311743,56 | 7566,37 | 319309,93 | 7 | Ostatné náklady stavby | 0 |
| 2 | PSV | 235 105,79 | 214 522,44 | 449 628,23 | | | |
| 3 | MONT | 113 100,80 | 17 342,55 | 130 443,35 | 8 | Kompletačná činnosť | 0,00 |
| 4 | OST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | HZS | 0,00 |
| 5 | VN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | Spolu | | | 899 381,51 | 10 | Spolu | 0,00 |
| C | VRN | | | | D | VRN | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | 0,00 | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0,00 |
| 12 | Sťažené výrobné podmienky | | | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0,00 |
| 14 | | | | | 19 | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | 0,00 |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E | Celkové náklady | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 6,10,20 | 899 381,51 |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | 899 381,51 179 876,30 |
| | | | | | 23 | DPH 0% z | 0,00 0,00 |
| | | | | | 24 | Spolu v EUR | 1 079 257,81 |
| | | | | | F | | |
| Odberateľ | | | | Dodávateľ | | | |